



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**  
**GRAD NOVSKA**

**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
komunalni sustav i prostorno uređenje**

---

Novska, 09. srpnja 2015.

Predmet: Bagatelni postupak nabave radova za I fazu izgradnje mrtvačnice u Borovcu,  
- obavijest

Poštovani,

zbog tehničke pogreške u osnovnom Troškovniku (Prilog IV) ispušteni su elektrotehnički radovi koji su ovim izmjenama Troškovnika ponovno uvršteni, te se ovako korigirani troškovnik smatra jedino ispravnim.

**PRIVREMENA PROČELNICA:**

  
**Eva Đurić, dipl. oec.**

